

SZÉCHENYI

Csanytelek Polgármesteri Hivatal 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.		Iktatószám: 235-13/2017	
Érkező: JUN 22	Melléklet(dob):		
Előszám:	Előadó:		

Iktatószám: IKT- 2017-606-14-0000/170

Kedvezményezett neve:
Csanytelek Község ÖnkormányzataProjekt címe:
Csanytelek Község bel-és csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztéseProjekt azonosítószám:
TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00008**Támogatási Szerződés**

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 6720 Szeged, Vár u. 5.

Székhely: 1051 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Rigó Szilveszterné igazgató, Móricz Ilona irodavezető, Sebők Ilona Edit osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Csanytelek Község Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.

Székhely/Lakcím: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 726742

/ill. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet

által adott lajstromszám: –

Adószám/adóazonosító jel: 15726748-2-06


Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 57200024-10019614-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Forgó Henrik polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-2.1.3-15 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00008 azonosító számon regisztrált, 2016. április



18. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017. május 1. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „Csanytelek Község bel- és csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztése” című és TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00008 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 6647 Csanytelek, külterület, hrsz. 015/23 alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év június hó 15. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év november hó 30. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év február hó 28. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 134.390.457 Ft, azaz egyszázharmincnégymillió-háromszázkilencvenezer-négyszázötvenhét forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 134.390.457 Ft, azaz egyszázharmincnégymillió-háromszázkilencvenezer-négyszázötvenhét forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 134.390.457 Ft, azaz egyszázharmincnégymillió-háromszázkilencvenezer-négyszázötvenhét forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 134.390.457 Ft, azaz egyszázharmincnégymillió-háromszázkilencvenezer-négyszázötvenhét forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetében a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.



je

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

134.390.457 Ft, azaz egyszázharmincnégymillió-háromszázkilencvenezer-négyszázötvenhét forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. sz. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. sz. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés



aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezeti képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.





Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett P.H. Kelt: Csanytelek, 2017. év július... hónap 08. napján.	 Támogató Móricz Ilona P.H. Sebők Ilona Edit Kelt: Szeged, 2017. év hónap ... napján.
--	--

Mellékletek:


1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások – **nem releváns**
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás – **nem releváns**
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet - Projekt helyszíne
11. melléklet - Kommunikációs terv
12. melléklet - Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum – **nem releváns**
13. melléklet - Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet - Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok) – **nem releváns**


A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00008
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Csanytelek Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	91 289 166	24 648 075	115 937 241
Csanytelek Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	1	2 115 974	571 313	2 687 287
Csanytelek Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költségek	Terület-előkészítési költség	1	906 846	244 848	1 151 694
Csanytelek Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki dokumentáció	1	4 171 492	1 126 303	5 297 794
Csanytelek Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Felhívás által elvárt tanulmányok, vizsgálatok	1	1 051 941	284 024	1 335 966
Csanytelek Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége	1	1 027 759	277 495	1 305 254

Csanyitelek Község Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1	2 623 808	708 428	3 332 236
Csanyitelek Község Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	528 389	142 665	671 054
Csanyitelek Község Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	1 051 941	284 024	1 335 966
Csanyitelek Község Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 051 941	284 024	1 335 966
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							134 390 457


Képzésményezett
P.H.


Támogató
Móricz Ilona P.H.
Sebők Ilona Edit

Kelt: Csanyitelek, 2017. év
..... hónap napján.

Kelt: Szeged, 2017. év
..... hónap napján.



A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00008
 Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata


Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	134 390 457
Összesen	134 390 457

.....
 Kedvezményezett
 P.H.

.....
 Támogató
 Móricz Ilona P.H. Sebők Ilona Edit

Kelt: Csanytelek, 2017. év
 június hónap 08. napján.

Kelt: Szeged, 2017. év
 hónap napján.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00008

Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.10.31	<p>Kiviteli tervek, részletes tervezői költségvetés, tervező vagy engedélyező hatóság nyilatkozata, hogy a fejlesztés nem vízjogi létesítési és/vagy építési engedély köteles beruházás tervezői nyilatkozatok, rendezett tulajdonviszonyt, per- és igénymentességet igazoló dokumentumok, befogadói nyilatkozatok, tervezői indoklások (közmű kiváltás, fedett árkok esetében), elvégzett tevékenységek teljesítés igazolásai TVT illetékes Szakmai Bizottságának nyilatkozata, Befogadói nyilatkozat.</p> <p><u>A Támogatói döntés alapján, az 1. mérföldkőig teljesítendő feltétel:</u></p> <p><i>„A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, az 1. mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.”</i></p> <p><i>Kérjük a teljes projekt átdolgozását – a DEB javaslata alapján csökkentett összköltséggel és támogatási összeggel – az 1. mérföldkőig megvalósítani; amennyiben szükséges, a projekt műszaki-szakmai tartalmát a rendelkezésre álló költségkeret alapján az 1. mérföldkőig átdolgozni és véglegesíteni szükséges.</i></p>
2.	2017.12.15	<p>Közbeszerzési dokumentáció elkészítése, közbeszerzési eljárás lefolytatása, nyertes ajánlattevő hirdeteménye.</p> <p><u>A Támogatói döntés alapján, a 2. mérföldkőig teljesítendő feltétel:</u></p> <p><i>„A 2. mérföldkőig a támogatást igénylőnek igazolnia kell, hogy a projektre vonatkozó beszerzések/közbeszerzések ajánlattételi felhívásaiban feltételként szerepelteti a támogatási kérelemben vállalt létszámú hátrányos helyzetű lakosok bevonását.”</i></p>
3.	2018.04.30	Kivitelezés 25%-os készütségi foknál műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások.
4.	2018.06.30	Kivitelezés 50%-os készütségi foknál műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások.
5.	2018.08.31	Kivitelezés 75%-os készütségi foknál műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások.



4L



6.	2018.10.30	Kivitelezés 100%-os készültségi foknál műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások.
7.	2018.11.30	Szemléletformáló, tájékoztató akció lebonyolítása teljesítés igazolás(ok), jelenléti ívek, fotódokumentáció.

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Csanytelek, 2017. év

.....¹⁴..... hónap⁰⁸ napján.

Támogató

Móricz Ilona P.H. Sebők Ilona Edit

Kelt: Szeged, 2017. év

..... hónap napján.



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00008
 Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
6.	Csapadék- és belvizeleltől megvédett ingatlanok száma	A bel- és csapadékkezelő csatornák megépítése után a fejlesztéssel érintett településrészen a belvizeleltételek száma gyakorlatilag nullára fog csökkenni. A fejlesztéssel megvédett ingatlanok száma 660 db.	660	db	--

.....
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Csanytelek, 2017. év
 napján.

.....
 Támogató

Móricz Iлона P.H. Sebők Iлона Edit


Kelt: Szeged, 2017. év
 hónapján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI


Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00008
 Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutatómegnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2018.11.30	4 670,0000	4 670,0000	4 670,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2019.11.30	0	4 670,0000	4 670,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2020.11.30	0	4 670,0000	4 670,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2021.11.30	0	4 670,0000	4 670,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2022.11.30	0	4 670,0000	4 670,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2023.11.30	0	4 670,0000	4 670,0000


 Kedvezményezett

P.H.


 Támogató

Móricz Ilona P.H. Sebők Iлона Edit

Kelt: Csanytelek, 2017. év
 június hónap 08. napján.

Kelt: Szeged, 2017. év
 hónap napján.


BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00008

Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata

NYILATKOZAT

Alulírott **Forgó Henrik** polgármester, mint a Kedvezményezett képviselője nyilatkozom, hogy **Csanytelek Község Önkormányzata** jelen Támogatási szerződés kapcsán a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.



Kedvezményezett,

P.H.

Kelt: Csanytelek, 2017. év
június..... hónap *08* napján.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00008
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata


– nem releváns –

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00008

Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata


Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Csanytelek Község Önkormányzata	építés	91 289 166 Ft	Kbt.Harmadik rész, XVII.fejezet szerint lefolytatandó nyílt eljárás	Kbt. 115.§ (1)-(4) bekezdése alapján.



Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Csanytelek, 2017. év
 július hónap 08 napján.



Támogató

Móricz Ilona

P.H.

Sebők Ilona Edit


Kelt: Szeged, 2017. év
 hónap napján.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00008

Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata

A fejlesztéssel érintett területek így Csanytelek legkritikusabb területeinek részét érintik. A 2006-os, majd a 2011-es év rendkívüli belvízhelyzetben történő védekezés, valamint az elkészített légi-fotó sorozatok, és a domborzati viszonyok, továbbá a talajszerkezet ismerete egyértelművé tette, hogy településünk nagy biztonságú megvédése a rendszeresen visszatérő belvizek ellen csak úgy lehetséges, ha a befogadó Alsó-főcsatornába 5 irányból beszajáztatunk úgynevezett szárnycsatornákat. Ezekbe a szárnycsatornába már ésszerű távolságokból beszivattyúzható a lakó utak mentén felgyülemelő csapadékvíz, mely az egyébként is magas – a település földrajzi helyzetéből adódó - talajvíz-szintre szuperponálódva okoz veszélyhelyzetet a lakóingatlanokban élők számára. Az akkor írt, felszíni vízvezetést célzó pályázatunk forráshiány miatt elutasításra került. A jelen pályázati kiírás alapján elkészített pályázatunk már csak két irányú szárnycsatorna kiépítést - csapadékvíz elvezetést - céloz, amely összességében három nagy kiterjedésű felszíni/csapadékvíz lencse talajvízre gyakorolt hidraulikai nyomásának csökkentésével jelentős, de nem teljes körű vízbiztonság javulást eredményez az érintett település-részek lakóépületei vonatkozásában. A kettőre csökkentett szárnycsatorna szám a kivezeti irányok prioritását is megváltoztatta, ezen körülmények között az első kivezeti irány a József Attila út Széchenyi útba torkollásától indulva a Határ út egy szakaszát érintve jut el a Faragó – Karsai csatornába a felszíni vízfelesleg, majd a Vajhádi csatornán keresztül éri el az Alsó-főcsatornát. A másik irány a Nagynyomás helyi elnevezésű településrésztől indulva a Szegedi út – Damjanich út által határolt felszíni mélyedésben rendszeresen felgyülemelő, a környék ingatlanait veszélyeztető csapadékvizet a Damjanich úttal párhuzamos nyílt medrű csatornában összegyűjtve, a Nagynyomásból zárt csatornán érkező felszíni vízzel együtt zárt csatornán továbbítja - szabad kifolyással - a Csöpörke helyi elnevezésű részre, ahol az összegyűjtött vizek visszatartása egy, a Budai Nagy Antal úti csatornára épített tiltó segítségével valósítható meg. A tiltó nyitott állásában biztosítja a Csöpörkében összegyűjtött felszíni víz Alsó-főcsatornába jutását a nyílt medrű, Budai Nagy Antal úti csatornán keresztül.


Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Csanytelek, 2017. év
..... június hónap 08 napján.

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00008
 Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata

Elsődleges megvalósítási helyszín (igen/nem)	Helység	Irányító-szám	Régió	Megye	Kistérség	Járás	Közszerűlet	Helyrajzi szám
Igen	Csanytelek	6647	Dél-Alföld	Csongrád	Csongrádi	Csongrádi	külterület	015/23
Nem	Csanytelek	6647	Dél-Alföld	Csongrád	Csongrádi	Csongrádi		015/6; 015/35; 015/36; 015/37; 015/38; 015/39; 015/40; 015/41; 015/42; 015/43; 015/44; 015/45; 015/46; 015/47; 015/60; 015/61; 015/62; 015/63; 015/64; 015/65; 015/66; 015/67; 015/80
Nem	Csanytelek	6647	Dél-Alföld	Csongrád	Csongrádi	Csongrádi	Szent István utca	014
Nem	Csanytelek	6647	Dél-Alföld	Csongrád	Csongrádi	Csongrádi	Bem u.	029/8
Nem	Csanytelek	6647	Dél-Alföld	Csongrád	Csongrádi	Csongrádi	külterület	029/37
Nem	Csanytelek	6647	Dél-Alföld	Csongrád	Csongrádi	Csongrádi	Bem u.	028

Nem	Csanytelek	6647	Dél-Alföld	Csongrád	Csongrádi	Csongrádi	külterület	027/49
Nem	Csanytelek	6647	Dél-Alföld	Csongrád	Csongrádi	Csongrádi	külterület	029/69
Nem	Csanytelek	6647	Dél-Alföld	Csongrád	Csongrádi	Csongrádi	Szegedi út	012
Nem	Csanytelek	6647	Dél-Alföld	Csongrád	Csongrádi	Csongrádi	külterület	029/58; 029/59; 029/60; 029/61; 029/62
Nem	Csanytelek	6647	Dél-Alföld	Csongrád	Csongrádi	Csongrádi	József Attila utca	055
Nem	Csanytelek	6647	Dél-Alföld	Csongrád	Csongrádi	Csongrádi	külterület	050
Nem	Csanytelek	6647	Dél-Alföld	Csongrád	Csongrádi	Csongrádi	Damjanich utca	020

[Handwritten signature]
Kedvezményezett

P.H.

[Handwritten signature]
Támogató

Móricz Ilona P.H.
Sebők Ilona Edit

Kelt: Csanytelek, 2017. év
..... hónap 02. napján.

Kelt: Szeged, 2017. év
..... hónap ... napján.



BEFEKTETÉS A JAVÓBÁ

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00008

Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata


Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 134 390 457 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	X
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.) A projekt megvalósítási szakasza (5–9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése		X
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		X
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X



Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Csanytelek, 2017. év
június.....hó.....napján.

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00008

Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata

– nem releváns –



NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00008
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata

Alulírott Forgó Henrik, mint Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.) képviselőjében eljáró személy a TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00008 azonosítószámú, „Csanytelek Község bel- és csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztése” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségtípus megnevezése	Tervezett költség összege (Ft)	Finanszírozás módja
Építéshez kapcsolódó költségek	115 937 241	utófinanszírozás
Ingatlan vásárlás költségei	2 687 287	utófinanszírozás
Terület-előkészítési költség	1 151 694	utófinanszírozás
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	5 297 794	utófinanszírozás
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1 335 966	utófinanszírozás
Közbeszerzési költségek	1 305 254	utófinanszírozás
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	3 332 236	utófinanszírozás
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	671 054	utófinanszírozás
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1 335 966	utófinanszírozás
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 335 966	utófinanszírozás
Mindösszesen:	134 390 457	

Utófinanszírozásra tervezett költségek összesen: 134 390 457 Ft.

Szállítói finanszírozásra tervezett költségek összesen: 0 Ft.


Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Csanytelek, 2017. év
..... június hónap 03 napján.

EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00008

Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata

– nem releváns –

