

## TERVEZÉSI SZERZŐDÉS:

MEGRENDELŐ NEVE:

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6647. CSANYTELEK, VOLENTÉR TÉR 2. KÉPVISELETÉBEN FORGÓ HENRIK POLGÁRMESTER  
(TOVÁBBIKBAN: MEGRENDELŐ)

TERVEZŐ NEVE:

BERENCSI LAJOS 6640. CSONGRÁD, NÁRCZISZ UTCA 4. ENGEDÉLY SZÁMA: É2-06-0260/13. (TOVÁBBIKBAN: TERVEZŐ)

A FELEK AZ ALÁBBIKBAN RÉSZLETEZETT FELTÉTELEKKEL SZERZŐDÉST KÖTNEK AZ 1./ PONTBAN MEGJELÖLT TERVEZÉSI MUNKA ELKÉSZÍTÉSÉRE:

1./ A TERVEZÉS TÁRGYA:

6647. CSANYTELEK, BOTOND UTCA 1. SZÁM ALATTI ZÖLDSÉGFELVÁSÁRLÓ ÉS FELDOLGOZÓ TOLDALÉKÉPÍTÉS ÁLLAPOT-TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSE.

2./ A TERVEZŐ FELADATA: A TERVEK ELKÉSZÍTÉSE, A VÁZLATOK EGYEZTETÉSE AZ ÉPÍTETŐVEL, SZAKHATÓSÁGOKKAL, EGYEZTETÉS UTÁN A TERVEK ELKÉSZÍTÉSE, KIDOKUMENTÁLÁSA AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKRÓL, VALAMINT A TELEKALAKÍTÁSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMÁRÓL SZÓLÓ 37/2007. (XII. 13.) ÖTM RENDELET 5. SZÁMÚ MELLÉKLET III. FEJEZETE ALAPJÁN FOGLALT MŰSZAKI TARTALOMMAL.

3./ SZÁLLÍTANDÓ PÉLDÁNSZÁM: 6+4 PLD. + ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM SZABVÁNYBORÍTÓBAN. AZ ÁTADÁS HELYE: (6647. CSANYTELEK, POLGÁRMESTERI HIVATAL)

4./ A TERVEZŐT A SZOLGÁLTATÁSÉRT, ILLETVE AZ EGYSZERI FELHASZNÁLÁSÉRT: 250.000 Ft.  
MUNKADÍJ ILLETI MEG.

A TERVEZŐI DÍJ NEM TARTALMAZZA AZ ESETLEGES SZAKÁGI TERVFEJEZETEK MUNKADÍJÁT. AMENNYIBEN MENET KÖZBEN ESETLEGESEN ILYEN KÉSZÍTÉSÉNEK SZÜKSÉGSÉGE MERÜL FEL, ENGEDÉLYEZÉS SORÁN A HATÓSÁGOK KÜLÖN TERVFEJEZET KÉSZÍTÉSÉT ÍRÁNK ELŐ, ÚGY ENNEK ELKÉSZÍTÉSÉT A TERVEZŐK KÜLÖN DÍJAZÁS ELLENÉBEN VÁLLALJÁK (PL. ÚTCSATLAK. TERV, KÖZLEKEDÉSI FEJEZET STB.)

A TERVEZŐI SZOLGÁLTATÁS SZJ SZÁMA: 71-01.

A TERVEZÉSI DÍJ NEM TARTALMAZZA AZ ENGEDÉLYEZTETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI DÍJAT, ILLETÉKEKET, TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY KÉSZÍTÉSÉT, ADATBESZERZÉSI DÍJAT).

5./ A MEGRENDELŐ AZ ALÁBBI ADATSZOLGÁLTATÁST VÁLLALJA: 90 NAPNÁL NEM RÉGEBBI TULAJDONI LAP MÁSOLAT, TÉRKÉPMÁSOLAT, KÖZMŰNYILATKOZATOK (VÍZ, ELEKTROMOS ENERGIA, GÁZ STB.)

6./ A MEGRENDELŐ KIJELENTI, HOGY A TERVEZÉSI DÍJ FEDEZETE RENDELKEZÉSÉRE ÁLL.

VÁLLALJA, HOGY A TERVEZŐ ÁLTAL MEGKÜLDÖTT VÉGSZÁMLA ALAPJÁN A MUNKADÍJAT A RAIFFEISEN BANK ZRT-NÉL VEZETETT: 12066409-01189112-00100006 SZÁMÚ SZÁLÁJÁRA 8 NAPON BELÜL UTALJA

7./ TERVSZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ LEGKÉSŐBB: 2010. ÁPRILIS 30.

(A TERVEZŐ AZ ELŐSZÁLLÍTÁS JOGÁT FENNTARTJA)

A TERVEZŐK HIBÁJÁBÓL ADÓDÓ KÉSEDELEM ESETÉN NAPIL 1500.- Ft KÖTBÉR ILLETI MEG A MEGRENDELŐT. A KÖTBÉR MAXIMÁLISAN A TERVEZÉSI DÍJ 10 %-A LEHET.


8./ A TERV ELKÉSZÜLTE UTÁN, ANNAK MEGVÁLTOZTATÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ A TERVEZŐ HOZZÁJÁRULÁSÁT BE KELL SZEREZNI. (SZERZŐI JOGVÉDELME!)


9./ A TERVEZŐ AZ ÁLTALA KÉSZÍTETT TERVEKÉRT JOG ÉS KELLEKSZAVATOSSÁGOT VÁLLAL.


10./ E SZERZŐDÉSBEN NEM ÉRINTETT FELTÉTELEKRE NÉZVE A PTK ÉS A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ RENDELET RENDELKEZÉSEI AZ IRÁNYADÓK.

CSONGRÁD, 2010. MÁRCIUS 16.

  
CSANYTELEK KÖZSÉG ÖK  
FORGÓ HENRIK POLGÁRMESTER



  
BERENCSI LAJOS  
TERVEZŐ

  
2010. 03. 16.

