

Csanytelek hűtőház
Közműszerelési munkák

Fejezetek megnevezése	Anyag összege	Díj összege	
		Anyag + Díj összege	
Viz-csatornaszerelés	0	0	0
Összesen:	0	0	0

Összesen : **0**

Áfa : **27%** **0**

Bruttó : **0**

Szeged, 2017-06-19

Épületen kívüli víz-csatorna szerelés

	ANYAG	DÍJ	ÖSSZ ANYAG	ÖSSZ DÍJ
CSATORNA SZERELÉS				
Földkiemelés függőleges árokból				
52,2 m3	0	0	0	0
Homokágy készítése a vezeték alatt 10 cm vtg.-ban				
Tömörítése Tr 90%-ra				
6 m3	0	0	0	0
Földvisszatöltés és tömörítés				
Tr 90%-ra				
47,7 m3	0	0	0	0
Kiszoruló föld elszállítása, eltereketése telken belül				
6,8 m3	0	0	0	0
Csatornacső beépítése				
D 110 KG csőből				
87 m	0	0	0	0
Vízárósági próba o 10-20 cm-es csatornáknál				
87 m	0	0	0	0
Tisztítási lehetőségek kialakítása - 200-as nyílással, zöld területi kupakkal				
4 db idomokkal, csővel				
4 db	0	0	0	0
VÍZ SZERELÉS				
Földkiemelés függőleges árokból				
51,6 m3	0	0	0	0
Homokágy készítése a vezeték alatt 10 cm vtg.-ban				
Tömörítése Tr 90%-ra				
5,16 m3	0	0	0	0
Földvisszatöltés és tömörítés				
Tr 90%-ra				
46 m3	0	0	0	0
Kiszoruló föld elszállítása, eltereketése telken belül				
5,2 m3	0	0	0	0
Vízóraakna építése monolit betonból , akna- vagy műtárgybeton készítése C26-32/KK min. (aknafenek és a földém) minőségben				
1 klt Kompletten, gépészettel együtt				
1 klt	0	0	0	0
PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárakban,hegesztett kötésekkal, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm közötti PE ivóvíz nyomócső PE 80 SDR 11 PN 10 25 mm x 2,3 mm kék csík				
86 m	0	0	0	0

1 db	Vízszűrő elhelyezése és bekötése, visszamosható szűrőbetéttel, kézi visszaöblítéssel, kétoldalon menetes csatlakozással, DN 25 Honeywell ivóvíz szűrő MiniPlus, réz szűrőcsészével, rozsdament.100mikron szűrő, 1", külső menet+hollander, PN16, max 80°C, (kvs=7,2), FF06-1AAM			
	0	0	0	0
			0	0

NEM TARTALMAZZA:
Szerelőközműves helyreállítások költségét