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  Viz-csatornaszerelés 0 0 0

Összesen: 0 0 0

Összesen : 0

Áfa : 27% 0

Bruttó : 0

Szeged, 2017-06-19

Közműszerelési munkák

Csanytelek hűtőház



Épületen kívüli víz-csatorna szerelés
ANYAG DÍJ ÖSSZ ANYAG ÖSSZ DÍJ

CSATORNA SZERELÉS

Földkiemelés függőleges árokból

52,2 m3 0 0 0 0

Homokágy készítése a vezeték alatt 10 cm vtg.-

ban

Tömörítése Tr  90%-ra

6 m3 0 0 0 0

Földvisszatöltés és tömörítés

Tr  90%-ra

47,7 m3 0 0 0 0

Kiszoruló föld  elszállítása, elteregetése telken belül

6,8 m3 0 0 0 0

Csatornacső beépítése

D 110 KG csőből

87 m 0 0 0 0

Vízzárósági próba o 10-20 cm-es

csatornáknál

87 m 0 0 0 0

Tisztítási lehetőségek kialakítása - 200-as 

nyílással, zöld területi kupakkal

4 db idomokkal, csővel 0 0 0 0

VÍZ SZERELÉS

Földkiemelés függőleges árokból

51,6 m3 0 0 0 0

Homokágy készítése a vezeték alatt 10 cm vtg.-

ban

Tömörítése Tr  90%-ra

5,16 m3 0 0 0 0

Földvisszatöltés és tömörítés

Tr  90%-ra

46 m3 0 0 0 0

Kiszoruló föld  elszállítása, elteregetése telken belül

5,2 m3 0 0 0 0

Vízóraakna  építése monolit betonból , akna- 

vagy műtárgybeton készítése C26-32/KK min. 

(aknafenék és a födém) minőségben

1 klt Kompletten, gépészettel együtt 0 0 0 0

PP, PE, KPE nyomócső szerelése, 

földárokban,hegesztett kötésekkel, idomok 

nélkül, csőátmérő: 16-50 mm közötti PE ivóvíz 

nyomócső PE 80 SDR 11 PN 10 25 mm x 2,3 

mm kék csík 

86 m 0 0 0 0



Vízszűrő elhelyezése és bekötése,

visszamosható szűrőbetéttel,

kézi visszaöblítéssel,

kétoldalon menetes csatlakozással,

DN 25

Honeywell ivóvíz szűrő MiniPlus, réz 

szűrőcsészével, rozsdament.100mikron szűrő, 

1", külső menet+hollander, PN16, max 80°C, 

(kvs=7,2), FF06-1AAM

1 db 0 0 0 0

0 0

NEM TARTALMAZZA:

Szerelőkőműves helyreállítások költségét


